
COMUNE DI BUDRIO

Città Metropolitana di Bologna

Repertorio N. 16330

CONTRATTO PER L’APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ADIACENTE BUDRIO

STAZIONE (SFM) – INTERVENTI A-B-D”.

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 7 (sette) del mese di Novembre,

avanti a me Dott.ssa Rita Petrucci, in qualità di Segretario generale del

Comune di Budrio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.

c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono presentati e regolarmente

costituiti 

1) l’Ing. Sabrina Grillini, nata a Bologna (BO) il 22/02/1982, che dichiara di

intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse del Comune di Budrio, con sede a Budrio (BO), Piazza

Filopanti n. 11, P.I. 00510771207 – C.F. 004697200379, che rappresenta

nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni,

denominato di seguito nel presente atto semplicemente “Comune”, e

2) il Sig. Lucchi Stefano nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 26/12/1965,

residente a Montese (MO), Via Provinciale n. 700 - C.F.
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LCCSFN65T26G393F il quale interviene per conto della Ditta Frantoio

Fondovalle S.r.l. con sede a Montese (MO), Via Provinciale n. 700 – P.I./C.F.

00279260368, domiciliato per la carica presso la sede e autorizzato a

sottoscrivere il presente atto in qualità di Vice Presidente del CdA come

risulta dalla certificazione della camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Modena acquisita agli atti del Comune e denominato di seguito

nel presente atto semplicemente “Appaltatore”.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono

personalmente certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di

testimoni, in conformità al disposto dell’art. 48 della Legge Notarile.

Premesso che:

- con determinazione del Comune di Budrio n. 710 del 14/12/2017 è stato

approvato il progetto esecutivo, architettonico, strutturale e impiantistico

dei “Lavori di riqualificazione dell’area adiacente Budrio stazione (SFM)

– Interventi A-B-D” per l’importo complessivo di € 2.500.000,00 (di cui €

1.884.087,03 per lavori soggetti a ribasso, € 110.000,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 505.912,97 per somme a

disposizione);

- con determinazione del Comune di Budrio n. 717 del 14/12/2017 si è

stabilito che i lavori in oggetto fossero affidati mediante procedura aperta,

con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
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95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, indetta dal Settore Gare e Contratti

dell’Unione Terre di Pianura ai sensi della convenzione rep. n. 50 del

10/01/2018;

- con determinazione n. 437 del 15/12/2017 della Responsabile dell’Ufficio

Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura è stata avviata

la procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione

dell’area adiacente Budrio stazione (SFM) – Interventi A-B-D” per un

valore complessivo presunto di € 1.994.087,03 di cui € 1.884.087,03 per

lavori posti a base di gara ed € 110.000,00 per l’attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al

miglior rapporto qualità/prezzo; 

- in esecuzione di quanto sopra è stata esperita la gara come da disciplinare

di gara prot. n. 27231 del 18/12/2017 del Settore Gare e Contratti

dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura e che, come risulta dai relativi

verbali di gara, è risultata vincitrice la Ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. con

sede a Montese (MO), Via Provinciale n. 700 – P.I./C.F. 00279260368,

quale migliore offerente, con il punteggio complessivo di 92,37 su 100;

- con determinazione n. 194 del 14/05/2018 del Settore Gare e Contratti

dell’Unione Terre di Pianura, trasmessa con nota acquisita al Protocollo

dell’Ente n. 9766 del 16/05/2018, sono stati aggiudicati, in base alle

risultanze della gara, i lavori in oggetto alla Ditta Frantoio Fondovalle
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S.r.l. con sede a Montese (MO), Via Provinciale n. 700 – P.I./C.F.

00279260368 per un importo contrattale netto di € 1.579.587,88 (di cui €

1.469.587,88 per lavori ed € 110.000,00 per oneri della sicurezza), oltre €

157.958,79 per Iva prevista per legge;

- con determinazione del Comune di Budrio n. 466/2018 si è preso atto

dell’aggiudicazione in via definitiva dei “Lavori di riqualificazione

dell’area adiacente Budrio stazione (SFM) – Interventi A-B-D” e si è

impegnata la relativa spesa;

- con medesima determinazione n. 466/2018 si è dato atto che il contratto

tra le parti sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le

spese conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico

dell’Appaltatore;

- il Settore Gare e Contratti dell’Unione Terre di Pianura ha provveduto nei

confronti dell’Aggiudicataria, alla verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara ed essenziali ai fini

della stipula del presente contratto;

- l’Appaltatore ha consegnato la polizza fidejussoria per la garanzia

definitiva n. 821.071.0000002450 rilasciata in data 16/05/2018 da Vittoria

Assicurazioni – Agenzia di Vignola 821 per l’importo di € 151.640,40 (ai

sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,

pari al 24% dell’importo contrattuale, ridotta del 50% e ulteriormente

ridotta del 20% ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e
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ss.mm.ii. poiché in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO

9001 e della certificazione di gestione ambientale ISO 14001), depositata

in atti;

- il Legale Rappresentante dell’impresa Sig. Lucchi Stefano e il

Responsabile del Procedimento hanno sottoscritto il verbale dal quale

risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata

esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma delle premesse e 

degli atti richiamati, che si dichiarano parte integrante del presente contratto, 

anche se non materialmente allegati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto. Il Comune affida all’Appaltatore, che a

mezzo del Legale Rappresentante Sig. Lucchi Stefano accetta, l’appalto dei

“Lavori di riqualificazione dell’area adiacente Budrio stazione (SFM) –

Interventi A-B-D”. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza

piena, assoluta ed inscindibile delle norme e modalità risultanti da:

- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa;

- Offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore;

- Offerta economica presentata in gara dall’Appaltatore;

- Elenco Prezzi Unitari ribassato in sede di gara,

i documenti sopra citati, unitamente alla determinazione n. 710/2017, nonché

a tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto, del cronoprogramma dei
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lavori, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di

Sicurezza redatto dall’Appaltatore, conservati agli atti, si intendono far parte

integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente ad esso

allegati e vengono sottoscritti dalle parti contraenti le quali si ritengono con

ciò impegnate al rispetto delle clausole in essi contenute. 

L’Appaltatore è pertanto tenuto a realizzare gli interventi proposti e offerti in

sede di gara secondo le caratteristiche tecniche e le modalità operative offerte.

Art. 2 – Importo dell’appalto e prezzi. Il presente contratto è stipulato a

misura. Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore, per il pieno e

perfetto adempimento degli obblighi contrattuali, è fissato in € 1.579.587,88

(unmilionecinquecentosettantanovemilaecinquecentoottantasette/88 euro) al

netto del ribasso d’asta, oltre I.V.A. Tale importo risulta determinato da €

1.469.587,88 per lavori ed € 110.000,00 per l’attuazione dei piani di

sicurezza. Essendo il contratto stipulato a misura, i prezzi unitari offerti in

sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali e pertanto

l’importo indicato può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle

quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del

D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 3 – Termine di esecuzione dei lavori. Il tempo utile per ultimare tutti i

lavori in appalto è fissato in giorni 480 (quattrocentoottanta) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei medesimi, salvo sospensioni

certificate dalla Direzione Lavori e quant’altro previsto nel citato Capitolato.
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Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile per ogni

difetto di costruzione accertato dal Direttore dei Lavori nel corso dell’opera,

ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale

collaudo dell’opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 18

del D.M. 19/4/2000 n. 145. L’Appaltatore è altresì responsabile delle

difformità, dei vizi, nonché rovina e difetti dell’opera di cui all’art. 1667 del

Codice Civile. 

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs.

50/2016 e dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte

Amministrativa – una polizza di assicurazione, valida per tutta la durata dei

lavori, a copertura di eventuali danni subiti dal Comune di Budrio, a causa

del danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti nel corso

dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata non inferiore a €

1.579.587,88 (unmilionecinquecentosettantanovemilaecinquecentoottantaset

te/88 euro) rilasciata da Vittoria Assicurazioni Agenzia di Vignola 821,

polizza n. 821.036.0000904339 del 06/11/2018. 

La polizza di assicurazione n. 821.036.0000903449 emessa da Vittoria

Assicurazioni Agenzia di Vignola 821 in data 28/12/2017, con successiva

appendice di variazione delle condizioni integrative con effetto dal

15/10/2018, assicura inoltre il Comune di Budrio contro la R.C.T.

(responsabilità civile per danni causati terzi nel corso dei lavori), per una

somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro).
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L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da

parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Qualora a

scadenza delle polizze sopra citate i lavori di cui al presente contratto non

risultassero ultimati, l’Appaltatore si impegna sin da ora a prorogare tali

garanzie per il tempo necessario.

Nel caso di inadempienze contrattuali il Committente avrà diritto di valersi di

propria volontà della cauzione definitiva e l’Appaltatore dovrà reintegrarla

nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto,

durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

A carico dell’Appaltatore viene posto altresì l’onere dell’esposizione, in

corrispondenza del cantiere di un cartello indicante la natura dei lavori, il

Comune di Budrio committente, la Ditta appaltatrice ed altri elementi ritenuti

necessari dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione e assistenza dei lavoratori. L’Appaltatore è altresì obbligato a

rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto

del Codice di Comportamento Nazionale (DPR 62/2013) e aziendale, da

ultimo approvato dall'Unione Terre di Pianura per tutti i Comuni aderenti
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all'Unione, con delibera di Giunta Unione n. 4 del 18/1/2016 (pubblicata sul

sito dell’Unione Terre di Pianura in: Amministrazione trasparente /

Disposizioni generali / Atti generali / Codici di comportamento). A tale

proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in

violazione degli obblighi di condotta qualora compatibili, potranno costituire,

per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal

rapporto, così come previsto e specificato nel Codice di Comportamento

dell’Unione Terre di Pianura.

Art. 5 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia. Non è

prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,

primo comma, del Codice Civile. Qualora, per cause non imputabili

all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal

loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso come meglio

specificato all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte

Amministrativa. Il Comune si riserva la facoltà di introdurre nelle opere

oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga

opportune, senza che perciò l’Appaltatore possa pretendere compensi

all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o meno con

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 43 comma 8

del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Si richiama altresì

quanto specificato all’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte

Amministrativa.
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Art. 6 – Penali. Per le penali trovano applicazione le disposizioni di cui

all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.

Art. 7 – Risoluzione e recesso dal contratto. Per la risoluzione e il recesso

trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 del D. Lgs. n.

50/2016 e l’art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.

Art. 8 – Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti in

acconto avverranno secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 22 del

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa e saranno effettuati

entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento ai sensi di

quanto disposto dall’art. 113 bis, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 21, comma 2, del

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, verranno liquidate

secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 3, del Capitolato Speciale

d’Appalto – Parte Amministrativa. 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si comunica

che ai lavori in oggetto è stato attribuito il CIG derivato 7527007AAA e il

codice CUP J59J16001030001 che dovranno essere indicati sulle fatture

emesse per i lavori in oggetto. 

Art. 9 – Certificato di Collaudo. Il Certificato di Collaudo deve essere

emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della

regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto
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avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere

provvisorio. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Budrio; il

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due

anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del

Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune di Budrio prima che il

Certificato di Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti

oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di

collaudo; resta nella facoltà del Comune di Budrio richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 10 – Protezione dei dati. Ai sensi del Regolamento del Parlamento

Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e

della normativa nazionale vigente, “Titolare del Trattamento” dei dati è

l’Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente agli adempimenti

inerenti il presente contratto, “Responsabile del Trattamento” è l’Ing. Sabrina

Grillini, nella sua qualità di Responsabile del Settore lavori Pubblici e

Manutenzioni. L’Amministrazione e l’Appaltatore si impegnano

all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta.

Art. 11 – Cessione del contratto. Il presente contratto non può essere
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ceduto, a pena di nullità. 

Art. 12 – Subappalto. Il subappalto può essere ammesso, previa

autorizzazione del Comune di Budrio committente, nei limiti e secondo le

modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 43, 44 e 45 del

Capitolato Speciale d'Appalto. In base a quanto dichiarato in sede di gara

dall’Appaltatore, le prestazioni che possono costituire oggetto di subappalto

sono:

- lavorazioni inerenti la categoria prevalente OG3;

- noli a caldo e noli a freddo;

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, autotrasporti per conto di

terzi.

Art. 13 – Soluzione delle controversie. Per ogni eventuale controversia

derivante dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente il Foro di

Bologna, restando espressamente esclusa la competenza di ogni altro Foro. 

Art. 14 – Rinvii. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al

Capitolato Speciale d'Appalto e agli altri documenti richiamati all’art. 1. Per

quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento, in via gradata, al D.

Lgs. n. 50/2016 e alle norme in materia di contratti pubblici vigenti al

momento della stipula, nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni

normative vigenti.

Art. 15 – Registrazione e spese contrattuali. Le spese inerenti e
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conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a

completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di

rivalsa nei riguardi del Comune di Budrio. Il presente Contratto sarà

sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.

131/1986.

Art. 16 – Clausola finale. Il presente Contratto ed i suoi Allegati

costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che

hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro

insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà

aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale

invalidità o l’inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta

l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o

di parte di esso da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia

ai diritti spettanti che il Comune si riserva comunque di far valere nei limiti

della prescrizione.

Il presente atto, che consta di n 13 facciate intere e n. 9 righe della

quattordicesima facciata, redatto da persona di mia fiducia in modalità

elettronica, è stato da me Segretario Generale del Comune di Budrio letto ai

comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono a mezzo di firma

digitale valida alla data odierna, in osservanza del D. Lgs. n. 82/2005 e
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ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Budrio: ING. SABRINA GRILLINI (*)

Per l’Appaltatore: SIG. STEFANO LUCCHI (*)

Il Segretario generale rogante: DOTT.SSA RITA PETRUCCI (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON  MODALITÀ VIRTUALE – AUTORIZZAZIONE N.

0013378 DEL 05/02/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BOLOGNA.
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