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         Repubblica Italiana Finanziato

          Comune di Budrio    dall’Unione europea

 Città Metropolitana di Bologna       NextGenerationEU

***

Registro scritture private n. 137 del 12/10/2023

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 2, COM-

PONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2

***

CONTRATTO PER L’APPALTO RELATIVO ALL’“INTERVENTO DI EFFI-

CIENTAMENTO  ENERGETICO  A  SERVIZIO  DELL’ASILO  NIDO

COMUNALE  DON  CADMO  BIAVATI  SITO  A  BUDRIO”.  CUP

J54D23000470006 - CIG A007B81BFC

Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, tra:

 Comune  di  Budrio,  con  sede  a  Budrio,  Piazza  Filopanti  n.  11,  P.I.

00510771207 - C.F. 004697200379, nella persona dell’Ing. ______ in qualità

di  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  del  Territorio (atti del  Sindaco  nn.

20/2022 e 21/2022), domiciliata per la carica presso il Comune, la quale di-

chiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed

interesse del Comune stesso, di seguito denominata “Amministrazione”

e

 LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL, con sede a Imola (BO), Via I Maggio

n. 86/D, P.I./C.F.  02437371202, nella persona del legale rappresentante  Sig.

_____________, C.F. ______________, di seguito denominato “Appaltatore”

si conviene e stipula quanto segue.
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PREMESSO CHE:

 con determinazione n. 650/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo

all’“Intervento  di  efficientamento  energetico  a  servizio  dell’asilo  nido  Don

Cadmo Biavati sito a Budrio (BO)” per l’importo complessivo di € 130.000,00

(di  cui  €  81.985,07  per  lavori,  €  13.527,74  per  costi  della  manodopera,  €

1.397,29 per oneri della sicurezza oltre ad € 33.089,90 per somme a disposi-

zione) e si è stabilito di procedere all’affidamento in oggetto mediante affida-

mento diretto ai sensi dall’art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

 con determinazione n.  679/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla

ditta LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL, con sede a  Imola (BO),  Via I

Maggio  n.  86/D,  P.I./C.F.  02437371202 per  un  valore  globale  pari  ad  €

106.114,12 (di cui € 81.542,35 per lavori, € 1.397,29 per oneri della sicurezza,

€ 13.527,74 per costi della manodopera ed € 9.646,74 per Iva al 10%), a segui-

to del ribasso presentato del 0,54%;

 con medesima determinazione n. 679/2023 si è dato atto che il contratto

tra le parti sarà stipulato in forma di scrittura privata e che tutte le spese

conseguenti  e  derivanti  dalla  stipula  dello  stesso  saranno  a  carico

dell’Appaltatore;

 con verbale del 14/09/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori in

via d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, ricorrendo le

condizioni di cui all’art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023;

 si è provveduto nei confronti dell’Appaltatore, alla verifica del possesso

dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara ed essenziali ai

fini della stipula del presente contratto;

 l’Appaltatore ha consegnato la polizza fidejussoria per la garanzia defi-
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nitiva n. 28020061148 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. Rappre-

sentanza Generale per l’Italia per l’importo di € 3.859,00 (ai sensi di

quanto previsto dall'art. 117, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023, ridot-

ta del 50% poiché qualificata come piccola impresa e successivamente

del 20% poiché in possesso di certificazioni  ISO 9001 e ISO 14001

come da documentazione conservata agli atti);

 si  rende  necessario  procedere  alla  stipulazione  del  relativo  contratto

d’appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma delle premesse si

stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto. 

L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che a mezzo del Legale Rappresentante

Sig.  ______________accetta,  l’appalto relativo all’“Intervento di  efficientamento

energetico a servizio dell’asilo nido Don Cadmo Biavati sito a Budrio (BO)”. 

L’appalto ha ad oggetto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per

dare il lavoro completamente compiuto. 

L’Appaltatore  dichiara  di  accettare  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  sopra  senza

riserva  alcuna,  alle  condizioni  previste  nei  seguenti  documenti  addizionali  al

presente contratto che,  seppur non materialmente allegati,  si  intendono far  parte

integrante  e  sostanziale  dello  stesso:  determinazioni  nn.  650/2023  e  679/2023,

elaborati  grafici  e  descrittivi  del  progetto,  cronoprogramma dei  lavori,  computo

metrico estimativo e Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore e il cui

contenuto  dichiara  di  conoscere  e  accettare  nella  loro  integralità  con  la

sottoscrizione del presente atto. 
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L’Appaltatore  dichiara  di  accettare  l’affidamento  dei  lavori  di  cui  sopra  senza

riserva alcuna e si impegna a svolgerli con l’organizzazione di mezzi necessari e

gestione a proprio rischio.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per

effetto  di  norme  aventi  carattere  cogente  contenute  in  leggi  o  regolamenti  che

dovessero  entrare  in  vigore  successivamente  alla  sottoscrizione  del  presente

contratto.

Art. 2 – Importo contrattuale. 

Il valore del presente contratto è fissato in € 96.467,38 (di cui € 1.397,29 per l’attua-

zione dei piani della sicurezza ed € 13.527,74 per costi della manodopera) oltre IVA, al

netto del ribasso d’asta. 

Il presente contratto è stipulato a corpo, pertanto l’importo indicato, resterà fisso e

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 3 – Durata del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 130 (centotren-

te) naturali e consecutivi da capitolato decorrenti dalla data di consegna dei medesi-

mi avvenuta in data 14/09/2023, salvo sospensioni certificate dalla Direzione Lavori

e quant’altro previsto nel citato Capitolato.

Art. 4 – Obblighi dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione dell’intervento previsto

dal Capitolato Speciale d’Appalto, con personale e mezzi propri, senza gravare in

alcun modo sulla struttura organizzativa dell’Amministrazione. 

Si rinvia alla parte XI “oneri e obblighi” del Capitolato Speciale d’Appalto – parte

Amministrativa per l’elencazione degli obblighi specifici dell’Appaltatore, con par-
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ticolare riguardo al rispetto di quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021

“Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e gene-

razionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC all’art. 1 – punto 7”.

Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto, l’Appaltatore o i

suoi subappaltatori debbano ricorrere all’assunzione di nuovo personale sono

tenuti  ad  osservare  quanto  previsto,  in  tema  di  occupazione  giovanile  e

femminile,  dal  Decreto  7  dicembre  2021  con le  seguenti  quote  stabilite  dal

Comune  nella  citata  determinazione  n.  650/2023  nonché  nel  Capitolato

Speciale d’Appalto – parte Amministrativa:

30% da destinare all’occupazione giovanile;

10% da destinare all’occupazione femminile.

Come previsto per gli appalti finanziati dal Piano nazionale di Ripresa e resi-

lienza, l’Appaltatore è tenuto al rispetto del principio DNSH (Do No Signifi-

cant Harm), sulla base di quanto indicato negli elaborati di progetto.

L’Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal Direttore

dei Lavori nel corso dell’opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal man-

cato, totale o parziale collaudo dell’opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina con-

tenuta nell’art. 18 del D.M. 19/4/2000 n. 145. 

L’Appaltatore è altresì responsabile delle difformità, dei vizi, nonché rovina e difet-

ti dell’opera di cui all’art. 1667 del Codice Civile.  

L’Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art.  117 D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 27 del

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa – una polizza di assicurazio-

ne, valida per tutta la durata dei lavori, a copertura di eventuali danni subiti dal Co-

mune di Budrio, a causa del danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti nel
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corso  dell’esecuzione  dei  lavori  per  una  somma  assicurata  non  inferiore  a  €

96.467,38  (novantaseimilaquattrocentosessantasette euro/38) rilasciata  da  REVO

Insurance S.p.A. Agenzia cod. 099 sub. 42, polizza n. 2023563 con scadenza fissata

per al 18/03/2024.

La polizza di assicurazione n. 2023563 sopra citata assicura inoltre il Comune di

Budrio contro la R.C.T. (responsabilità civile per danni causati terzi nel corso dei

lavori), per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00

euro). 

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. 

Qualora a scadenza delle polizze sopra citate i lavori di cui al presente contratto non

risultassero ultimati, l’Appaltatore si impegna sin da ora a prorogare tali garanzie

per il tempo necessario.  

Nel caso di inadempienze contrattuali il Committente avrà diritto di valersi di pro-

pria volontà della cauzione definitiva e l’Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine

che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o parte di essa.  

A carico dell’Appaltatore viene posto altresì l’onere dell’esposizione, in corrispon-

denza del cantiere di un cartello indicante la natura dei lavori, il Comune di Budrio

committente, la Ditta appaltatrice ed altri elementi ritenuti necessari dalla Direzione

Lavori.

L’Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti colletti-

vi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi -

stenza dei lavoratori. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
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contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,  previste per i  di -

pendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento Nazionale

(DPR 62/2013) e aziendale, da ultimo approvato con delibera di Giunta Comunale

n.  10  del  03/02/2023  (pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Budrio  in:

Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare

e  Codice  di  condotta).  A tale  proposito  le  parti  dichiarano  che  un  eventuale

comportamento  elusivo  od  in  violazione  degli  obblighi  di  condotta  qualora

compatibili,  potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola

risolutiva o di decadenza dal rapporto, così come previsto e specificato nel Codice

di Comportamento dell’Ente. 

Art. 5 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia.

Si applica l’art. 120 del D.lgs. 36/2023 e l’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto

– parte Amministrativa. 

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell’appalto. Potrà essere ri-

conosciuta, a seguito di richiesta scritta, revisione prezzi nei limiti previsti dall’art.

28 del Capitolato speciale d’Appalto – parte Amministrativa.

Art. 6 – Penalità.

L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le di-

sposizioni di legge e regolamentari e alle norme del capitolato e del presente con-

tratto. 

Per le penali trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del Capito-

lato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.

In relazione alle Penali relative alle Pari Opportunità, si fa riferimento a quanto

indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favo-
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rire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa del-

le persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e

del  PNC  all’art.  1  –  punto  7”,  nonché  all’articolo  17  del  Capitolato  Speciale

d’Appalto – Parte Amministrativa.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione antici-

pata del servizio, nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine

per l’esecuzione delle opere,  viene riconosciuto un premio di  accelerazione pari

all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di

anticipo nell’ultimazione dei lavori (art. 16 del capitolato speciale d’appalto – parte

amministrativa).

Tale premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico

dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 7 – Risoluzione e recesso dal contratto. 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli

122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e gli artt. 46 e 47 del Capitolato Speciale d’Appalto –

Parte Amministrativa. 

Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 

I pagamenti in acconto avverranno secondo le modalità previste dalla parte IV del

Capitolato Speciale d'Appalto. 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.m.ii.

A  tal  fine  si  comunica  che  ai  lavori  in  oggetto  è  stato  attribuito  il  CIG

A007B81BFC e  il  codice CUP  J54D23000470006 che dovranno essere indicati

sulle fatture emesse per i lavori in oggetto. 

Art. 9 – Certificato di Regolare Esecuzione. 
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Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultima-

zione dei lavori. 

L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al pre-

sente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha caratte-

re provvisorio. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune di Budrio; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad

approvazione. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde

per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal

Comune di Budrio prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratui-

ta manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approva-

zione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune di Bu-

drio richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 10 - Protezione dei dati

Ai sensi  del  Regolamento del  Parlamento Europeo n.  2016/679/UE relativo alla

protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, “Titolare

del Trattamento” dei dati è l’Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente

agli adempimenti inerenti il presente contratto, “Responsabile del Trattamento” è

l’Ing.  _____________,  nella  sua  qualità  di  Responsabile  Unico  di  Progetto  per

l’intervento in oggetto. 

L’Amministrazione e l’Appaltatore si  impegnano all’adempimento degli obblighi

derivanti dalla normativa suddetta. 
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Art. 11 – Cessione del contratto. 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12 – Subappalto. 

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,

se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 119 del

D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell’art. 119 comma 1, non può essere affidata a terzi

l’integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la

prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Si fa rife-

rimento all’art.  119 del D.Lgs. 36/2023 e alla parte VIII del Capitolato Speciale

d’Appalto – parte amministrativa. 

Art. 13 – Soluzione delle controversie.

Per ogni eventuale controversia derivante dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è competente

il  Foro di  Bologna,  restando espressamente  esclusa la  competenza di  ogni  altro

Foro.

Art. 14 - Misure anticorruzione

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata me-

diazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto; b) dichiara

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o at-

traverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la con-

clusione del contratto stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo,

somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa

l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso

assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 
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Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e

successive modificazioni l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto,

a ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o ne-

goziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Amministrazione nei con-

fronti dell’Appaltatore medesimo. Qualora non risultasse conforme al vero anche

una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l’Appaltato-

re non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presen-

te Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’arti -

colo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 – Rinvio.

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  contratto  si  rinvia  al  Capitolato  speciale

d’appalto e agli altri allegati, nonché ai documenti richiamati all’art. 1. Per quanto

non espressamente disciplinato si fa riferimento, in via gradata, al D. Lgs. 36/2023 e

alle norme in materia di contratti pubblici vigenti al momento della stipula, al codi-

ce civile e alle altre disposizioni normative vigenti.

Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali. 

Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa,

sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di ri-

valsa nei riguardi dell’Amministrazione. 

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40

del D.P.R. n. 131/1986. L’imposta di bollo,  così come determinato dall’allegato I.4

del D.Lgs. 36/2023, è assolta in modo virtuale ai sensi dell’autorizzazione prot. n.
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13378 del 05/02/2014 rilasciata da Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Bolo-

gna Ufficio Territoriale di Bologna 2. 

Art. 17 – Clausola finale. 

Il  presente  contratto  costituisce manifestazione  integrale  della  volontà  negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insie-

me. 

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata

che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole

contrattuali non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro com-

plesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di par-

te di esso da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai

diritti spettanti che l’Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti

della prescrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Amministrazione Ing. __________ (*)

Per l’Appaltatore Sig. ___________ (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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         Repubblica Italiana Finanziato

          Comune di Budrio    dall’Unione europea

 Città Metropolitana di Bologna       NextGenerationEU

***

Registro scritture private n. 137 del 12/10/2023

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 2, COM-

PONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2

***

CONTRATTO PER L’APPALTO RELATIVO ALL’“INTERVENTO DI EFFI-

CIENTAMENTO  ENERGETICO  A  SERVIZIO  DELL’ASILO  NIDO

COMUNALE  DON  CADMO  BIAVATI  SITO  A  BUDRIO”.  CUP

J54D23000470006 - CIG A007B81BFC

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., l’Appaltatore dichiara di

aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 4 (Obbli -

ghi dell’Appaltatore), 5 (Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia), 6

(Penalità), 7 (Risoluzione e recesso dal contratto), 12 (Subappalto), 13 (Soluzione

delle controversie), 16 (Registrazione e spese contrattuali).

Per l’Appaltatore Sig. __________ (*)


