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         Repubblica Italiana Finanziato

          Comune di Budrio      dall’Unione europea

 Città Metropolitana di Bologna       NextGenerationEU

***

Registro scritture private n. ___ del _______

PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  –  MISSIONE  2,

COMPONENTE  4,  INVESTIMENTO  3.4  BONIFICA DEL SUOLO  DEI

“SITI ORFANI”

***

CONTRATTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI

REDAZIONE  DEL PIANO  DI  CARATTERIZZAZIONE  E  ANALISI  DI

RISCHIO  AI  SENSI  DEL  D.  LGS.  152/2006,  DIREZIONE  LAVORI  E

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLA PROCEDURA

DI  BONIFICA  DEL  SITO  ECOWATER  BUDRIO  (BO)  –  CUP

J51I22000320001 

Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, tra:

 Comune  di  Budrio,  con  sede  a  Budrio,  Piazza  Filopanti  n.  11,  P.I.

00510771207  -  C.F.  004697200379,  nella  persona  dell’Ing.  ________  in

qualità di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio (atti del Sindaco nn.

20/2022  e  21/2022),  domiciliato  per  la  carica  presso  il  Comune,  il  quale

dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto

ed interesse del Comune stesso, di seguito denominato “Amministrazione”

e

 S.G.I. Ingegneria Srl con sede in Via Felice Gioelli n. 30 – 44122 Ferrara, P.I.
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e  C.F.  01682020381,  nella  persona  del  legale  rappresentante

_______________, di seguito denominato “Appaltatore”

si conviene e stipula quanto segue.

PREMESSO CHE:

 con  determinazione  n.  949  del  22/12/2022,  a  seguito  di  trattativa  diretta

(RDO  n.  3365676)  esperita  mediante  il  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica

Amministrazione di Consip (MEPA), sono stati  affidati all’Operatore Economico

S.G.I. Ingegneria Srl con sede in Via Felice Gioelli n. 30 – 44122 Ferrara, P.I. e C.F.

01682020381, per un valore globale pari ad € 92.550,00 (oneri 4% ed Iva esclusi), i

servizi tecnici di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio, ai

sensi del D. Lgs. 152/2006, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi

alla procedura di bonifica del sito Ecowater Budrio (BO) così come previsti nella

Scheda specifica di intervento di cui all’Accordo tra il Ministero della Transizione

Ecologica, i  soggetti  attuatori e i soggetti  attuatori esterni per la disciplina delle

modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 7 del

Piano di Azione relativo alla Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del "suolo

dei siti orfani" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con

Decreto del 4 agosto 2022 (GU n. 239 del 12/10/2022) e sulla base del relativo

Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  controfirmato  dall’operatore

economico, per accettazione, in sede di presentazione dell’offerta economica;

 con medesima determinazione n. 949/2022 è stata impegnata la relativa spesa

e si è dato atto che il contratto tra le parti sarà stipulato in forma di scrittura privata;

 si è provveduto nei confronti dell’Appaltatore, alla verifica, con esito positivo,

del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara ed essenziali

ai fini della stipula del presente contratto;
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 con verbale del  02/02/2023 è stata effettuata la consegna  del servizio in via

d’urgenza nelle more della stipulazione del contratto, ricorrendo le condizioni di cui

all’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

 l’Appaltatore ha consegnato la polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n.

_____  rilasciata  da  ________ per  l’importo  di  €  ________ (ai  sensi  di  quanto

previsto dall'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo

contrattuale, ridotta del 50% poiché la ditta è in possesso di __________________);

 l’Appaltatore è altresì in possesso della polizza n. _______ rilasciata da ________ a copertura

dei rischi di natura professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del D.lgs. 50/2016;

 si rende necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto d’appalto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

fra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma delle premesse si stipula

quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto. 

L’Amministrazione affida all’_________ (in  seguito denominato Appaltatore)   i

servizi tecnici di redazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio, ai

sensi del D. Lgs. 152/2006, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza relativi

alle attività di  bonifica del  sito EcoWater Treatment di  Agra Srl  a Budrio (BO)

come previste nella Scheda specifica di intervento di cui all’Accordo tra il Ministe-

ro della Transizione Ecologica, i soggetti attuatori e i soggetti attuatori esterni per la

disciplina delle modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di

cui all’art. 7 del Piano di Azione relativo alla Misura M2C4, Investimento 3.4, Bo-

nifica  del  "suolo  dei  siti  orfani"  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza

(PNRR) approvato con Decreto del  4 agosto 2022 (GU n.  239 del 12/10/2022),

come descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale sottoscritto per ac-
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cettazione in fase di presentazione dell’offerta e che, seppur non materialmente alle-

gato al presenta atto si intende parte integrante e sostanziale dello stesso, concer-

nenti:

- redazione del Piano di Caratterizzazione (PdC) e Analisi di Rischio (AdR) ai sensi

del D.Lgs. 152/2006;

- progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs.

152/2006;

-  direzione  Lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per

l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza.

L’Appaltatore, con la firma del presente atto, dichiara:

- di essere abilitato alle prestazioni di cui trattasi;

- di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalle norme vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti  dell’art. 31 del

D.lgs. 50/2016, è l’Ing. _________.

Art. 2 – Prestazioni professionali e contenuto del servizio

Nello specifico il presente contratto ha ad oggetto le seguenti attività professionali

correlate all’oggetto:

1) Piano di Caratterizzazione/piano di Indagini e Modello concettuale/ specifiche

tecniche delle indagini da eseguire comprensivo di riunioni tecniche/conferenza

di Servizi e sopralluogo presso il sito;

2) Progetto di messa in sicurezza d'emergenza per la rimozione delle principali (I

Fase) sorgenti primarie di contaminazione comprensivo di progettazione opere

provvisionali,  demolizione  strutture  pericolanti  e  documentazione  da

predisporre per la gara d'appalto dei lavori;
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3) Direzione  Lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per

l'intervento di rimozione delle principali sorgenti di contaminazione di cui al

punto 2 e relazione descrittiva degli interventi eseguiti;

4) Direzione operativa di cantiere comprensivo di spese di trasferta in A/R per la

durata complessiva delle indagini (indagini terreni, acque sotterranee);

5) Relazione tecnica descrittiva di  tutte le indagini  eseguite e formulazione del

modello concettuale specifico;

6) Analisi di rischio ai sensi del D. Lgs 152/06 matrice terreni;

7) Analisi di rischio ai sensi del D. Lgs 152/06 matrice acque sotterranee;

8) Progetto operativo di bonifica e/o Progetto di Messa in sicurezza permanente e

Progetto di rimozione sorgenti di contaminazione (II fase);

9) Progetto operativo di bonifica matrice acque sotterranee (escluso eventuale test

pilota se necessario);

10) Predisposizione  documentazione  tecnica  per  la  gara  d'appalto  –  Progetto

esecutivo compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

11) Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;

12) Direzione Lavori compreso relazione di fine lavori.

Art. 3 – Termini di espletamento delle prestazioni e penali 

L'inizio delle attività decorrono dalla data di consegna dei servizi stessi, avvenuta in

via d’urgenza in  data  02/02/2023,  e termineranno entro i  tempi necessari  per  il

rispetto  delle  tempistiche  normative  e  quelli  fissati  dalla  Scheda  dell’Intervento

come da Accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica, i soggetti attuatori e i

soggetti  attuatori  esterni  per  la  disciplina  delle  modalità  di  attuazione  e  la

ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 7 del Piano di Azione relativo alla

Misura  M2C4,  Investimento  3.4,  Bonifica  del  "suolo  dei  siti  orfani"  del  Piano
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Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decreto del 4 agosto 2022

(GU n. 239 del 12/10/2022).  

Il rispetto del termine finale è comprovato dalla data di consegna degli elaborati al

protocollo generale dell’Ente. Dovranno essere considerati  per ogni  fase i  tempi

necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste

di  ottenimento  pareri,  visti  ed  autorizzazioni  da  parte  degli  enti  preposti  per

l’intervento in questione. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi

occorrenti  per  l’adeguamento  del  documentazione  predisposta  alle  eventuali

prescrizioni, osservazioni, ecc. formulate dagli enti preposti.  

L’Affidatario  non  potrà  ritardare,  sospendere  od  interrompere  unilateralmente

l’esecuzione del servizio.

Per ogni giorno di ritardo, imputabile all’Appaltatore, sui tempi stabiliti nel Capito-

lato speciale descrittivo e prestazionale, verrà applicata per ogni giorno di ritardo

sui tempi stabiliti una penale nella misura del 0,1% dell’importo netto del corrispet-

tivo stabilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza del

20% del medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facol-

tà di risolvere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento

del maggior danno derivante dall’inadempimento contrattuale. Al fine di garantire il

rispetto dei  cronoprogrammi finanziari  di  attuazione degli  interventi,  la  Stazione

Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato

nel rilascio degli elaborati progettuali, senza giustificato motivo, per ciascun livello

di progettazione, sia superiore al termine essenziale di 30 giorni naturali e consecu-

tivi oltre i termini contrattuali.

In relazione alle Penali relative alle Pari Opportunità, si fa riferimento a quanto

indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a favo-
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rire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa del-

le persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e

del PNC all’art. 1 – punto 7, nonché all’articolo 16.2 del Capitolato speciale descrit-

tivo e prestazionale.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione antici-

pata del servizio, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto

al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle

obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un  premio, per ogni giorno di

anticipo sul termine finale, pari al 0,6 per cento dell’importo giornaliero della pena-

le; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultima-

zioni parziali. Tale premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro

economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 4 – Importo contrattuale. 

Il  valore del presente contratto è fissato in €  96.252,00 (oneri 4% inclusi),  oltre

I.v.a.  al  22% per  complessivi  €  117.427,44;  nello  specifico  il  corrispettivo sarà

determinato in base alla quantità dei servizi effettivamente eseguiti che verranno

definiti in funzione delle esigenze che emergeranno dal Piano di Caratterizzazione e

Analisi  del  Rischio  ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006 e  in  generale  dai  diversi  step

progettuali  così  some  indicato  all’art.  6  del  Capitolato  speciale  descrittivo  e

prestazionale.  Il  totale  delle  prestazioni  non  potrà  comunque  eccedere  il  valore

contrattuale. 

Sono  considerati  inclusi  nell’importo  sopra  riportato  anche  gli  oneri  non

specificatamente dettagliati nell’art. 6 sopra citato, ma comunque necessari per la

buona e completa esecuzione dei servizi affidati, anche nel caso siano derivati da

richieste  del  Committente per l’osservanza di  norme di  legge e  di  regolamento,
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nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole

dell’arte  nell’espletamento delle  prestazioni  professionali.  I  costi  della  sicurezza

sono considerati pari a 0 (zero), poiché il servizio è di natura intellettuale e non vi

sono rischi d'interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5 – Obblighi dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è tenuto alla completa e perfetta esecuzione del servizio previsto dal

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con personale e mezzi propri, senza

gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell’Amministrazione. 

Si rinvia  al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, artt.  8,  9, 10, 28,  per

l’elencazione degli obblighi specifici dell’Appaltatore, con particolare riguardo a:

-  Specifiche  tecniche,  caratteristiche  degli  elaborati  di  progetto  ed  obblighi  di

informazione e pubblicità (art. 8);

- Adozione dei criteri minimi ambientali – CAM (art. 9);

- Rispetto del principio “Do No Significant Harm” – DNSH (art. 10). In particolare,

per l’intervento in oggetto si dovrà far riferimento alle seguenti schede di cui alla

Guida operativa per  il  rispetto  del  principio di  non arrecare  danno significativo

all’ambiente (cd DNSH)” allegata alla circolare n. 32 del Ministero dell’Economia

e delle Finanze (prot.  309464 del  30/12/2021),  per le parti  pertinenti  al  caso in

oggetto: Scheda n. 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non

residenziali” -  Scheda n. 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi

con la costruzione/rinnovamento di edifici” -  Scheda n. 12 “Produzione elettricità

da pannelli solari”;

-  Rispetto di quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione  delle

linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati
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con le risorse del PNRR e del PNC all’art. 1 – punto 7” (art. 28).

Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto, l’Appaltatore o i

suoi subappaltatori debbano ricorrere all’assunzione di nuovo personale sono

tenuti  ad  osservare  quanto  previsto,  in  tema  di  occupazione  giovanile  e

femminile, dal Decreto 7 dicembre 2021.

A garanzia della corretta esecuzione l’Appaltatore ha prestato la garanzia richiama-

ta in premessa, per la quale vale quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato speciale

descrittivo e prestazionale. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata

qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,

dall'Amministrazione.

Art. 6 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari. 

I  pagamenti  in  acconto  avverranno secondo  le  modalità  previste  dall’art.  7  del

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.m.ii.

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. 

A tal fine si comunica che ai lavori in oggetto è stato attribuito il CIG DERIVATO

9559549564 e il codice CUP J51I22000320001 che dovranno essere indicati sulle

fatture emesse per il servizio in oggetto. 

Art. 7 – Subappalto e cessione del contratto. 

L’Appaltatore  non  può  avvalersi  del  subappalto,  ad  eccezione  dei  casi  previsti

dall’art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’applicazione delle procedure di cui

all’art  105 del  D.Lgs. n.  50/2016,  in caso di  indagini geologiche, geotecniche e

sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di
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elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione  delle  relazioni  geologiche,

nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. È vietata la cessione

totale o parziale del contratto; ogni atto contrario è nullo. Il subappalto è ammesso

unicamente per le attività di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta comunque

ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Art. 8 – Codice di comportamento.

L’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto del Codice di Comportamento Nazionale

(DPR 62/2013) e aziendale, da ultimo approvato dall'Unione Terre di Pianura  con

delibera di Giunta Unione n. 4 del 18/1/2016 (pubblicata sul sito dell’Unione Terre

di Pianura in: Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Co-

dici di comportamento). A tale proposito le parti dichiarano che un eventuale com-

portamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta qualora compatibili,

potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di

decadenza dal rapporto, così come previsto e specificato nel Codice di Comporta-

mento dell’Unione Terre di Pianura. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali.

Si  richiama  quanto  indicato  all’art.  20  del  Capitolato  speciale  descrittivo  e

prestazionale.

Ai sensi  del  Regolamento del  Parlamento Europeo n.  2016/679/UE relativo alla

protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, “Titolare

del Trattamento” dei dati è l’Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente

agli adempimenti inerenti il presente contratto, “Responsabile del Trattamento” è

l’Ing. _______________, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento

per  l’intervento  in  oggetto.   L’Amministrazione  e  l’Appaltatore  si  impegnano

all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta. 
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Art. 10 – Risoluzione e recesso dal contratto. 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli

108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 23 e 24 del Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale.

Art. 11 – Facoltà di revoca.

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di

recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12 – Soluzione delle controversie.

Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  l’Appaltatore  e

l’Amministrazione in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via

amministrativa,  saranno  deferite  alla  competenza  dell’Autorità  Giudiziaria

Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Bologna.  È altresì

esclusa  la  competenza  arbitrale,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  19,  della  legge

24/12/2007, n. 244.

Art. 13 – Conflitto di interesse e anticorruzione

L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

presente contratto; 

b)  dichiara  di  non  aver  corrisposto  né  promesso  di  corrispondere  ad  alcuno,

direttamente  o  attraverso  terzi,  ivi  comprese  le  imprese  collegate  o  controllate,

somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte

a facilitare la conclusione del contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del
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presente  Contratto  rispetto  agli  obblighi  con esso assunti,  né  a  compiere  azioni

comunque volte agli stessi fini.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e

successive modificazioni l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto,

a  ex  dipendenti  dell’Amministrazione  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o

negoziali,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  per  conto  dell’Amministrazione  nei

confronti  dell’Appaltatore  medesimo  e  di  non  presentare  altre  cause  di

inconferibilità/incompatibilità  a  svolgere  prestazioni  professionali  nell’interesse

dell’Ente. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai

sensi dei precedenti commi, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli

obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà

risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456  Cod.  Civ., per fatto e

colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i

danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 – Domicilio delle parti.

Si  rinvia  a  quanto  indicato  all’art.  31  del  Capitolato  speciale  descrittivo  e

prestazionale.

Art. 15 – Rinvio.

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  contratto  si  rinvia  al  Capitolato  speciale

descrittivo  e  prestazionale.   Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  si  fa

riferimento, in via gradata, al D.lgs. 50/2016 e alle norme in materia di contratti

pubblici vigenti al momento della stipula, al codice civile e alle altre disposizioni
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normative vigenti.

Art. 16 – Registrazione e spese contrattuali. 

Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa,

sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di

rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione. 

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 17 – Clausola finale. 

Il  presente  contratto  costituisce manifestazione integrale  della  volontà  negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che

dichiarano  quindi  di  approvare  specificamente  singolarmente  nonché  nel  loro

insieme.  Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà

essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una

delle clausole contrattuali non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti

nel loro complesso.  Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento

del Contratto o di parte di esso da parte dell’Amministrazione non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che l’Amministrazione si riserva comunque

di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Amministrazione __________(*)

Per l’Appaltatore _____________ (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n.

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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