COMUNE DI BUDRIO

CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 5

COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1

“RIGENERAZIONE URBANA”

Registro scritture private n. 165 del 14/10/2022

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI

RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE

FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO

CUP J51B21001230001 — CIG DERIVATO 93065296AE

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di Ottobre, con la

presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

il Comune di Budrio (BO) con sede in Piazza Filopanti n. 11 PL
00510771207 — Codice Fiscale 00469720379 nella persona del Segretario
Comunale in qualita di Responsabile, ad interim, del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni (atto del Sindaco n. 16/2022) dichiara di
intervenire nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto ed interesse
dell’Ente che rappresenta, di seguito denominato ‘“Amministrazione”;

I’ nato a il , C.F. il quale

interviene nel presente atto in qualita di Presidente e Legale Rappresentante
dello studio professionale CAIREPRO Cooperativa Architetti ¢ Ingegneri

Progettazione societa cooperativa con sede legale a Reggio Emilia in Via
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Meuccio Ruini n. 6, PI/CF. 01704960358, di seguito denominato
“Appaltatore”;
PREMESSO CHE:

- con determinazione del Settore Gare e Contratti dell’Unione dei Comuni Terre di
Pianura n. 440 del 28/06/2022, a seguito di trattativa diretta esperita mediante il
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), il servizio tecnico
di progettazione esecutiva relativo all’intervento di “Recupero area dismessa con
demolizione tensostrutture fatiscenti e realizzazione nuovo impianto sportivo” ¢ stato
affidato all’Operatore Economico CAIREPRO Cooperativa Architetti e Ingegneri
Progettazione societa cooperativa con sede legale a Reggio Emilia, P.I./C.F.
01704960358 per un valore globale pari ad € 99.999,48 (oneri 4% ed Iva esclusi) a
seguito al ribasso presentato del 23,268% rispetto all’importo di € 130.323,04 (oneri
4% ed Iva esclusi) posto a base di gara;
- con determinazione del Comune di Budrio n. 444 del 04/07/2022 si ¢ preso atto
dell’aggiudicazione di cui sopra ed ¢ stata impegnata la relativa spesa;
- con verbale del 30/09/2022 si ¢ effettuata la consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della
stipulazione del contratto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- il Settore Gare e Contratti dell'Unione Terre di Pianura ha provveduto nei confronti
dell’ Appaltatore, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
dichiarati in sede di gara ed essenziali ai fini della stipula del presente contratto;
- I’ Appaltatore ha consegnato all’ Amministrazione la seguente documentazione:

e polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n. PC27X8WZ rilasciata da Zurich Insurance
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plc, in data 14/09/2022, per I'importo di Euro 13.800,73 (ridotta del 50% per possesso della
Certificazione ISO 9001 da parte dell' Appaltatore), depositata in atti;

e copia conforme della polizza n. BLO7000027 rilasciata da XL Insurance Company SE in
data 22/02/2018 (ultimo premio versato in data 03/06/2022 per il periodo 30/06/2022-
31/12/2022) a copertura dei rischi di natura professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del
D.gs. 50/2016;

- sirende necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto d’appalto.

Tutto cio premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
L’Amministrazione affida all’ (in seguito denominato Appaltatore) il ser-
vizio di progettazione esecutiva dell’intervento di “Recupero area dismessa con de-
molizione tensostrutture fatiscenti e realizzazione nuovo impianto sportivo”.
Normativa principale di riferimento: D.lgs. 50/2016; D.lgs. 81/2008; DPR 207/2010
(relativamente per la parte ancora in vigore); Decreto MIT 7-03-2018 n. 49.
L’Appaltatore, con la firma del presente atto, dichiara:
- di essere abilitato alle prestazioni di cui trattasi;
- di essere in regola con 1 versamenti contributivi previsti dalle norme vigenti.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ad interim, ai sensi e per gli effetti dell’art.
31 del D.lgs. 50/2016, ¢ come da deliberazione di Giunta comunale n.
131/2022.

ART. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONTENUTO DEL SERVIZIO
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Le prestazioni professionali riguardano il servizio di progettazione esecutiva
dell’intervento di “Recupero area dismessa con demolizione tensostrutture fatiscenti e
realizzazione nuovo impianto sportivo”, in conformita alle previsioni contenute nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che, seppur non materialmente allegato,
viene firmato per accettazione dalle parti e si intende parte integrante e sostanziale del
presente atto.

2.1. Prestazioni professionali oggetto dell’incarico:

2.1.1 Progettazione esecutiva: il progetto esecutivo come previsto dall’art 23, comma
8, del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. Da 33 a 43 del D.P.R. 207/2021 e ss.mm.ii. (fino a
quando vigenti), costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto,
dovra definire compiutamente, ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed im-
piantistico, I’intervento da realizzare. Il progetto esecutivo dovra essere sviluppato ad
un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita, dimensione e prezzo anche al fine di ottenere tutti gli assentimenti ed autoriz-
zazioni necessarie per procedere alla cantierizzazione dell’opera (eventuali autorizza-
zioni VVFF, ASL, ARPA, pareri Soprintendenza, valutazioni acustiche, rispondenza
alla normativa antisismica, ecc.).

Sono da intendersi comprese anche tutte quelle attivita diagnostiche, topografiche, di
rilievo e di indagine strumentale che dovessero rendersi necessarie al fine della corret-
ta individuazione dei terreni, delle aree oggetto di intervento e delle reti infrastruttura-
li. Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura rea-

lizzazione dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno
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di base per la predisposizione del contratto con I’impresa esecutrice. Il progetto ese-
cutivo dovra essere completo di tutti gli elaborati necessari alla sua approvazione da

parte dell’Amministrazione comunale, ed in particolare:

Relazione generale;

- Relazioni specialistiche;

- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di

ripristino e miglioramento ambientale;

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

- Piano di sicurezza e di coordinamento

- Cronoprogramma;

- Quadro di incidenza della manodopera;

- Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

- Computo metrico estimativo e quadro economico;

- Capitolato speciale di appalto — Parte Tecnica.
ART. 3 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI - PENALI
E PREMIO DI ACCELERAZIONE
Le prestazioni vengono richieste senza vincolo di subordinazione e saranno coordina-
te con I’attivita lavorativa del Servizio Lavori Pubblici del Settore Lavori Pubblici e

Manutenzioni.
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L’Appaltatore incaricato sviluppera tale incarico sotto la propria personale responsa-
bilita e potra avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, della propria organizzazione
interna.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare, in via preliminare entro 30 giorni dalla sottoscri-
zione del presente contratto, una prima stesura degli elaborati di progettazione neces-
sari al fine dell’ottenimento dei pareri degli Enti preposti.

Il termine ultimo per la redazione e la consegna all’ Amministrazione del progetto ese-
cutivo, completo in tutti 1 suoi elaborati, anche in pendenza del parere degli enti pre-
posti, ¢ il 20 dicembre 2022. Il rispetto del termine finale ¢ comprovato dalla data di
consegna degli elaborati del progetto al protocollo generale dell’Ente.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, ver-
ra applicata una penale nella misura del 0,1% dell’importo netto del corrispettivo sta-
bilito nel contratto per ciascuna fase progettuale, fino alla concorrenza del 20% del
medesimo importo, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facolta di risol-
vere il contratto, salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior
danno derivante dall’inadempimento contrattuale. Al fine di garantire il rispetto dei
cronoprogrammi finanziari di attuazione degli interventi, la Stazione Appaltante si ri-
serva la facolta di risolvere il contratto qualora il ritardo accumulato nel rilascio degli
elaborati progettuali, senza giustificato motivo, per ciascun livello di progettazione,
sia superiore al termine essenziale di 30 giorni naturali e consecutivi oltre i termini
contrattuali.

In relazione alle Penali relative alle Pari Opportunita, si fa riferimento a quanto

Pagina 6 di 15



indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee guida volte a
favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché I’inclusione lavorativa
delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e
del PNC all’art. 1 — punto 7, nonché all’articolo 28 del Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata
del servizio, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al
termine contrattualmente previsto, e 1’esecuzione dell’appalto sia conforme alle
obbligazioni assunte, all’appaltatore ¢ riconosciuto un premio, per ogni giorno di
anticipo sul termine finale, pari al 0,6 per cento dell’importo giornaliero della penale;
il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni
parziali. Tale premio ¢ riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro

economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 4 - COMPETENZE

L’onorario, determinato con riferimento ai parametri del D.M. 17/06/2016 e allo
sconto applicato dall’Appaltatore, comprensivo di spese e oneri accessori ¢ di €
99.999,48 oltre € 3.999,98 per oneri previdenziali 4% ed € 22.879,88 per IVA 22%,
cosi per complessivi € 126.879,34.

ART. 5 - PAGAMENTI DELLE COMPETENZE

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4 verra effettuato previa
verifica di conformita del servizio reso ai sensi dell’art. 102 del Codice, nonché della

regolarita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita
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Contributiva (DURC) o documento equipollente e della regolarita fiscale e secondo le
percentuali relative alle singole attivita svolte in rapporto al totale della parcella
contrattualizzata e quindi secondo le seguenti percentuali:
- 30% del compenso alla consegna al Comune e agli Enti preposti degli
elaborati necessari per I’ottenimento dei pareri
- 30% del compenso alla consegna del progetto Esecutivo compreso il PSC
- 40% del compenso alla validazione da parte del RUP del progetto esecutivo
stesso (articolo 26 c.8 del D.Lgs 50/2016).
Sull’importo netto progressivo, il Comune operera una ritenuta dello 0,5%, che sara
svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall’art. 30, comma 5-bis
del Codice.
Le fatture relative alle prestazioni dovranno essere emesse in formato elettronico e

trasmesse alla competente Ragioneria all’indirizzo: fatture.budrio@cert.cittametropo-

litana.bo.it - Codice Univoco ufficio: UFNZZF.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come
previsto dal D.Lgs. 192/2012. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi
della Legge 13/08/2010 n. 136, I’ Appaltatore dichiara che 1 pagamenti saranno effet-
tuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui soggetti abilitati ad
operare su di esso risultano indicati nella specifica dichiarazione conservata agli atti.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla completa e perfetta esecuzione del servizio previsto dal

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con personale e mezzi propri, senza
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gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell’Amministrazione.

Si rinvia al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, artt. 9, 10, 28, per
I’elencazione degli obblighi specifici dell’ Appaltatore, con particolare riguardo a:

- Adozione dei criteri minimi ambientali — CAM (art. 9);

- Rispetto del principio “Do No Significant Harm” — DNSH (art. 10);

- Rispetto di quanto indicato dal Decreto del 7 Dicembre 2021 “Adozione delle linee
guida volte a favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché
I’inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con
le risorse del PNRR e del PNC all’art. 1 — punto 7 (art. 28).

Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del servizio in oggetto, I’Appaltatore o i
suoi subappaltatori debbano ricorrere all’assunzione di nuovo personale sono
tenuti ad osservare quanto previsto, in tema di occupazione giovanile e
femminile, dal Decreto 7 dicembre 2021.

A garanzia della corretta esecuzione 1’ Appaltatore ha prestato la garanzia richiamata
in premessa, per la quale vale quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato speciale de-
scrittivo e prestazionale. La garanzia dovra essere tempestivamente reintegrata qualo-
ra, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall' Amministra-
zione.

ART. 7 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di non
procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione

alle quali si ¢ verificato il non corretto adempimento.
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In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per
il pagamento delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di
contestazione. L’ Appaltatore non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare
I’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/
o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

Si precisa che, qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con 1’esecuzio-
ne di tutte le attivita previste, il corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, pro-
porzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

Nel caso in cui 1I’Appaltatore receda dall'incarico senza giusta causa o per qualsiasi
motivo di negligenza, 'Amministrazione avra la facolta di richiedere il risarcimento
degli eventuali danni subiti di cui dovra essere data dimostrazione.

ART. 8 - FACOLTA DI REVOCA

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, puo avvalersi della facolta di re-
cedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli
108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 23 e 24 del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

ART. 10 — CODICE DI COMPORTAMENTO

L’ Appaltatore si obbliga altresi al rispetto del Codice di Comportamento Nazionale
(DPR 62/2013) e aziendale, da ultimo approvato dall'Unione Terre di Pianura per tutti

1 Comuni aderenti all'Unione, con delibera di Giunta Unione n. 4 del 18/1/2016 (pub-
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blicata sul sito dell’Unione Terre di Pianura in: Amministrazione trasparente/Disposi-
zioni generali/Atti generali/Codici di comportamento). A tale proposito le parti di-
chiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di
condotta qualora compatibili, potranno costituire, per i1 casi di accertata grave viola-
zione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto, cosi come previsto e specificato
nel Codice di Comportamento dell’Unione Terre di Pianura.

ART. 11 - CONFLITTO DI INTERESSE E ANTICORRUZIONE

L’ Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi ¢ stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme
di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a
facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa I’esecuzione e/o la gestione del
presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni 1’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a
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ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Amministrazione nei

confronti dell’ Appaltatore medesimo ¢ di non presentare altre cause di inconferibilita/

incompatibilita a svolgere prestazioni professionali nell’interesse dell’Ente.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sen-

si dei precedenti commi, ovvero I’ Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obbli-

ghi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intendera risolto

di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa

dell’ Appaltatore, che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti 1 danni de-

rivanti dalla risoluzione

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla prote-

zione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, “Titolare del

Trattamento” dei dati ¢ I’Amministrazione Comunale di Budrio e, relativamente agli

adempimenti inerenti il presente contratto, “Responsabile del Trattamento” ¢
, nella sua qualita di Responsabile Unico del Procedimento, ad interim, per

I’intervento in oggetto. L’ Amministrazione e 1’ Appaltatore si impegnano all’adempi-

mento degli obblighi derivanti dalla normativa suddetta.

ART. 13 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si comunica che all’affi-
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damento in oggetto ¢ stato attribuito il seguente codice CIG DERIVATO
93065296AE che dovra essere indicato sulle relative fatture.

Sulle fatture dovra altresi essere indicato il seguente codice CUP J51B21001230001.
ART. 14 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’ Appaltatore non puo avvalersi del subappalto, ad eccezione dei casi previsti dall’art
31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 con I’applicazione delle procedure di cui all’art
105 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. E vietata la cessione totale o
parziale del contratto; ogni atto contrario ¢ nullo. Il subappalto ¢ ammesso
unicamente per le attivita di cui all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta comunque

ferma la responsabilita esclusiva del progettista.

ART. 15 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra 1’ Appaltatore e I’ Amministrazione
in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno
parte o da questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno
deferite alla competenza dell’ Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente ¢ fin
d’ora indicato in quello di Bologna. E altresi esclusa la competenza arbitrale, ai sensi
dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 16 — REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
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Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa,
sono a completo ed esclusivo carico dell’ Appaltatore, senza alcuna possibilita di ri-
valsa nei riguardi dell’ Amministrazione.

Il presente atto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e ss.mm.ii., a cura ¢ spese della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Settore L’ Appaltatore

™ ™

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il te-

sto cartaceo e la firma autografa.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON MODALITA VIRTUALE — AUTO-

RIZZAZIONE N. 0013378 DEL 05/02/2014 AGENZIA DELLE ENTRATE DI
BOLOGNA
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COMUNE DI BUDRIO
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 5
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1
“RIGENERAZIONE URBANA”
Registro scritture private n. 165 del 14/10/2022
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DI
RECUPERO AREA DISMESSA CON DEMOLIZIONE TENSOSTRUTTURE
FATISCENTI E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO CUP

J51B21001230001 — CIG DERIVATO 93065296AE

kkdefkk

ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

At sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., I’ Appaltatore dichiara di aver
preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3 (Termini di
espletamento delle prestazioni — Penali e premio di accelerazione), 6 (Obblighi
dell’ Appaltatore), 9 (Risoluzione e recesso), 14 (Subappalto e cessione del contratto),
15 (Soluzione delle controversie), 16 (Registrazione e spese contrattuali).

Per I’ Appaltatore (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il te-

sto cartaceo e la firma autografa.
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